# 表B.1.1 招标工程量清单封面

腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目 工程

# 招标工程量清单

招　标　人：_____

（盖章）

# 表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

标段名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

# 招 标 工 程 量 清 单

**编　　制　　人：**　　（造价专业人员签字及盖章）

**审　　核　　人：**　　（签字及盖章）

**编 制 单 位：**　　（盖章）

**法定代表人或其授权人：**　　（签字或盖章）

**招　　标　　人：**　　（盖章）

**法定代表人或其授权人：**　　（签字或盖章）

**编 制 时 间：**

# 表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

一、工程概况

1、项目名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

2、建设地点：云南省保山市腾冲市第一职业高级中学

3、编制范围工程规模及建设内容：（1）一号小院：新建一层，建筑面积为47.24㎡；其中建筑工程主体结构全部施工；装饰装修工程室外装修全部施工，室内装修为毛坯；水电安装工程：管道、配管预埋预留至末端点位，其余均不实施；防雷工程：按设计图全部实施。（2）二号小院：新建一层，建筑面积为46.04㎡；其中建筑工程主体结构全部施工；装饰装修工程室外装修全部施工，室内装修为毛坯；水电安装工程：管道、配管预埋预留至末端点位，其余均不实施；防雷工程：按图全部实施。（3）接待大厅：新建一层，建筑面积为189.80㎡；其中建筑工程主体结构全部施工；装饰装修工程室外装修全部施工，室内装修为毛坯；水电安装工程：管道、配管预埋预留至末端点位，其余均不实施；防雷工程：按图全部实施。（4）室外附属：泡池、栈道、地面硬化、文化墙、挡土墙、室外安装工程按设计图编制，园林绿化及路灯亮化工程不在此次编制范围。

二、招标（或合同）范围

1、详见招标工程量清单、招标文件及设计施工图。

三、编制依据

1、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程工程量清单计价标准（2024）云南省过渡期实施规定》的通知（云建科〔2025〕63号）；

2、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知（云建科〔2021〕15号）；

3、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）；

4、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；

5、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）；

6、《云南省装配式建筑工程计价标准》（DBJ53/T-110-2020）；

7、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）；

8、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）；

9、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科〔2023〕54号）；

10、税金按一般纳税人9.0%计取；

11、国家及地方政府颁发的其他计价文件资料。

12、主要材料价格参考《保山市建设工程材料及设备价格信息》当月腾冲市、保山市基价信息价及结合市场询价综合取定。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

四、其他说明

1、本工程量清单中的工程量以施工图所示的施工内容为依据计算。

2、本工程采用清单计价（全费用清单），综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金及一定范围内的风险费用，相关风险由投标人自行承担。

3、工程量清单中的任何内容不得随意删减、变更顺序或涂改，如有变更投标单位可在开标前向招标人及招标控制价编制单位提出，经招标人书面认可的方可更改。

4、本工程量清单报价表中的每一项均应填报，否则视为已含在其它项目的综合单价中或认为优惠招标人。

5、材料价格各投标人根据自身的进货渠道、风险承受能力、市场供应情况、自主报价，所有材料价格均为到工地单价。

6、室外附属（安装工程）泡池热水系统综合单价暂估327000元/项（含税），砂缸综合单价暂估5450元/项（含税）。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 采用工程量清单计价办法招标的工程

# 最高投标限价公布表

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

| 序号 | 名称 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|
| | | 小写 | 大写 |
| 1 | 分部分项工程费 | 2907309.49 | 贰佰玖拾万柒仟叁佰零玖元肆角玖分 |
| 2 | 措施项目费 | 0.00 | 零元整 |
| 2.1 | 安全生产措施项目费 | 0.00 | 零元整 |
| 2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 0.00 | 零元整 |
| 2.3 | 其他措施项目费 | 0.00 | 零元整 |
| 3 | 其他项目费 | 0.00 | 零元整 |
| 4 | 增值税 | 0.00 | 零元整 |
| 5 | 其他 | 0.00 | 零元整 |
| 6 | 招标控制价总价 | 2907309.49 | 贰佰玖拾万柒仟叁佰零玖元肆角玖分 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

编制单位：　（公章）　　招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项工程费 | | 措施项目费 | | 其他项目费 | 增值税 |
| | | | 分部分项工程费合计 | 其中：材料暂估价 | 措施项目费合计 | 其中：安全生产措施费 | | |
| 1 | 一号院 | | | | | | | |
| 1.1 | 一号院--建筑工程 | | | | | | | |
| 1.2 | 一号院--安装工程 | | | | | | | |
| 2 | 二号院 | | | | | | | |
| 2.1 | 二号院--建筑工程 | | | | | | | |
| 2.2 | 二号院--安装工程 | | | | | | | |
| 3 | 接待大厅 | | | | | | | |
| 3.1 | 接待大厅--建筑工程 | | | | | | | |
| 3.2 | 接待大厅--安装工程 | | | | | | | |
| 4 | 室外附属 | | | | | | | |
| 4.1 | 室外附属--市政工程 | | | | | | | |
| 4.2 | 室外附属--安装工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

# 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项工程费 | | 措施项目费 | | 其他项目费 | 增值税 |
| | | | 分部分项工程费合计 | 其中：材料暂估价 | 措施项目费合计 | 其中：安全生产措施费 | | |
| 1 | 一号院--建筑工程 | | | | | | | |
| 2 | 一号院--安装工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 土石方工程 | |
| 1.2 | 桩基工程 | |
| 1.3 | 砌筑工程 | |
| 1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | |
| 1.5 | 金属结构工程 | |
| 1.6 | 门窗工程 | |
| 1.7 | 屋面及防水工程 | |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |
| 1.10 | 脚手架工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 010102001001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土类别:三类土<br>2.开挖深度:1m以内<br>3.开挖方式:机械开挖 | $m^3$ | 54.91 | | | | | | 4.89 |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:原土回填<br>3.密实度:满足回填要求 | $m^3$ | 44.78 | | | | | | 25.97 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | 10.13 | | | | | | 13.58 |
| 4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | 10.13 | | | | | | 2.16 |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | | |
| 5 | 010302010001 | 人工挖孔灌注桩 成孔 | 1.名称:人工挖孔灌注桩成孔<br>2.挖孔深度:10m以内<br>3.桩外径:1300/1500mm<br>4.入岩要求:入岩长度1d | $m^3$ | 93.70 | | | | | | 239.17 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 6 | 010302012001 | 人工挖孔灌注桩桩芯 | 1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:桩芯φ1000/1200mm、扩底φ1300/1500mm<br>2.桩芯混凝土种类:商品混凝土<br>3.桩芯混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | 66.01 | | | | | | 602.51 |
| 7 | 010302011001 | 人工挖孔灌注桩护壁 | 1.护壁厚度、深度:厚度150mm、深度详设计图<br>2.护壁混凝土种类:商品混凝土<br>3.护壁混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | 27.69 | | | | | | 661.7 |
| 8 | 040303003001 | 桩承台 | 1.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:含泵送费 | m³ | 4.70 | | | | | | 543.54 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 9 | 010506021001 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400 Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.397 | | | | | | 7793.3 |
| 10 | 010506021002 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400 Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.289 | | | | | | 5894.29 |
| 11 | 010506021003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8<br>2.使用部位:桩护壁<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 0.466 | | | | | | 5522.19 |
| 12 | 010506021004 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ14<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 1.344 | | | | | | 5447.81 |
| 13 | 010506021005 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ16<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 0.072 | | | | | | 5348.94 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 14 | 010301005001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:人工挖孔灌注桩<br>2.桩头截面、高度:Φ1000/1200mm，H=1200mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有<br>5.其他:桩头钢筋整理 | 根 | 5 | | | | | | 358.59 |
| 15 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | 93.70 | | | | | | 13.58 |
| 16 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | 93.70 | | | | | | 2.16 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | | |
| 17 | 010401002001 | 实心砖墙-120mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:卫生间隔墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 1.23 | | | | | | 679.21 |
| 18 | 010401002002 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:内外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 17.07 | | | | | | 669.06 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 19 | 010401010001 | 砖砌排暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.沟截面尺寸:260*400mm<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层<br>4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>5.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆<br>6.盖板:钢筋混凝土篦子<br>7.做法:西南18J812-4-2a | m | 39.00 | | | | | | 290.17 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | |
| 20 | 010501001001 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 3.06 | | | | | | 577.24 |
| 21 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础梁<br>2.模板形式:复合模板<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 11.54 | | | | | | 57.65 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 22 | 010502005001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形 | $m^3$ | 5.53 | | | | | | 530.99 |
| 23 | 010505003001 | 基础梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 50.73 | | | | | | 72.22 |
| 24 | 010502013001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | 11.58 | | | | | | 546.57 |
| 25 | 010502013002 | 挑板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | 1.96 | | | | | | 762.65 |
| 26 | 010505007001 | 有梁板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 121.13 | | | | | | 88.51 |
| 27 | 010502006001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | 0.20 | | | | | | 668.63 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 28 | 010502006002 | 圆形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:D350 | m³ | 0.02 | | | | | | 694.53 |
| 29 | 010502006003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | m³ | 5.16 | | | | | | 646.6 |
| 30 | 010505004001 | 矩形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | 54.41 | | | | | | 87.52 |
| 31 | 010502006004 | 圆形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:D350 | m³ | 0.62 | | | | | | 672.51 |
| 32 | 010505004002 | 圆形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | 6.86 | | | | | | 136.26 |
| 33 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 1.01 | | | | | | 799.73 |
| 34 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | 24.77 | | | | | | 98.99 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 8 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 35 | 010502022001 | 腰梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 1.01 | | | | | | 722.46 |
| 36 | 010502024001 | 素砼回填 | 1.混凝土种类:素砼回填<br>2.填充部位:屋面 | $m^3$ | 1.55 | | | | | | 779.22 |
| 37 | 010505012001 | 腰梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 17.91 | | | | | | 84.48 |
| 38 | 010502022002 | 防水翻边 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | $m^3$ | 0.44 | | | | | | 652.45 |
| 39 | 010505012002 | 防水翻边模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 5.50 | | | | | | 84.48 |
| 40 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 0.42 | | | | | | 760.19 |
| 41 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 6.19 | | | | | | 111.89 |
| 42 | 010502029001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土<br>2.面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆地面<br>3.做法:西南18J812-7-1 | $m^2$ | 23.40 | | | | | | 131.45 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 43 | 010506017001 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.112 | | | | | | 9898.44 |
| 44 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.002 | | | | | | 5859.23 |
| 45 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.413 | | | | | | 5616.76 |
| 46 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ16<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.859 | | | | | | 5517.89 |
| 47 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.121 | | | | | | 5438.78 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 10 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 48 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20~25以内<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.083 | | | | | | 4978.83 |
| 49 | 010506001006 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HPB300 Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.022 | | | | | | 8230.59 |
| 50 | 010506001007 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HPB300 Φ8<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.045 | | | | | | 8033.81 |
| 51 | 010506001008 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HRB400EΦ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.105 | | | | | | 8117.98 |
| 52 | 010506001009 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.153 | | | | | | 7793.3 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 11 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 53 | 010506023001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:不同材质交接处<br>2.材料品种、规格:填充墙与梁、柱连接处加挂300mm宽镀锌钢丝网（丝径0.9mm，孔眼12.7mm*12.7mm） | ㎡ | 11.49 | | | | | | 23.18 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | | |
| 54 | 010801001001 | 实木门 | 1.门洞口尺寸:M1021<br>2.门材质:实木门<br>3.五金种类、规格:专业厂家制作、安装 | ㎡ | 5.04 | | | | | | 652.25 |
| 55 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C1519、C1809<br>2.框材质、规格:铝合金<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | ㎡ | 4.47 | | | | | | 401.14 |
| 56 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1.窗洞口尺寸:C0919<br>2.框材质、规格:百叶窗<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | ㎡ | 10.26 | | | | | | 337.33 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 12 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 57 | 010902004001 | 瓦屋面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.1.5mm厚高分子卷材<br>3.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>4.1：3水泥砂浆卧瓦层<br>5.筒板瓦 | ㎡ | 61.43 | | | | | | 243 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | |
| 58 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实基土<br>2.150厚丙种石垫层、M5.0水泥砂浆灌缝<br>3.100厚C15混凝土垫层 | ㎡ | 42.57 | | | | | | 98.75 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | |
| 59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体类型:内墙<br>2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>5.其他:详见西南18J515-P8-N02 | ㎡ | 42.23 | | | | | | 48.8 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 13 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 60 | 011205001001 | 防腐木外墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2.面层材料品种、规格:防腐木 | ㎡ | 125.84 | | | | | | 111.2 |
| | | 脚手架工程 | | | | | | | | | |
| 61 | 011601001001 | 脚手架 | 1.搭设部位:室外<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | 1 | | | | | | 2912.59 |
| 62 | 011601001002 | 里脚手架 | 1.搭设部位:室内<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | 1 | | | | | | 1226.82 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程　　第 1 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 010102001001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土类别:三类土<br>2.开挖深度:1m以内<br>3.开挖方式:机械开挖 | m³ | | | | | | | | |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:原土回填<br>3.密实度:满足回填要求 | m³ | | | | | | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | m³ | | | | | | | | |
| 4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | m³ | | | | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 5 | 010302010001 | 人工挖孔灌注桩成孔 | 1.名称:人工挖孔灌注桩 成孔<br>2.挖孔深度:10m以内<br>3.桩外径:1300/1500mm<br>4.入岩要求:入岩长度1d | m³ | | | | | | | | |
| 6 | 010302012001 | 人工挖孔灌注桩桩芯 | 1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:桩芯Φ1000/1200mm、扩底Φ1300/1500mm<br>2.桩芯混凝土种类:商品混凝土<br>3.桩芯混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 7 | 010302011001 | 人工挖孔灌注桩护壁 | 1.护壁厚度、深度:厚度150mm、深度详设计图<br>2.护壁混凝土种类:商品混凝土<br>3.护壁混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | | | | | | | | |
| 8 | 040303003001 | 桩承台 | 1.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:含泵送费 | m³ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 9 | 010506021001 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 10 | 010506021002 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 11 | 010506021003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8<br>2.使用部位:桩护壁<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 12 | 010506021004 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ14<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |
| 13 | 010506021005 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ16<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 14 | 010301005001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:人工挖孔灌注桩<br>2.桩头截面、高度:Φ1000/1200mm，H=1200mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有<br>5.其他:桩头钢筋整理 | 根 | | | | | | | | |
| 15 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | m³ | | | | | | | | |
| 16 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | m³ | | | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 17 | 010401002001 | 实心砖墙-120mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:卫生间隔墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 010401002002 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:内外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 8 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 19 | 010401010001 | 砖砌排暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.沟截面尺寸:260*400mm<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层<br>4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>5.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆<br>6.盖板:钢筋混凝土篦子<br>7.做法:西南18J812-4-2a | m | | | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 20 | 010501001001 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 21 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础梁<br>2.模板形式:复合模板<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 22 | 010502005001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 23 | 010505003001 | 基础梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 10 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 24 | 010502013001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 25 | 010502013002 | 挑板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 26 | 010505007001 | 有梁板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 27 | 010502006001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 11 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 28 | 010502006002 | 圆形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:D350 | m³ | | | | | | | | |
| 29 | 010502006003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | m³ | | | | | | | | |
| 30 | 010505004001 | 矩形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 12 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 31 | 010502006004 | 圆形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:D350 | m³ | | | | | | | | |
| 32 | 010505004002 | 圆形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |
| 33 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m³ | | | | | | | | |
| 34 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程　　第 13 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 35 | 010502022001 | 腰梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 36 | 010502024001 | 素砼回填 | 1.混凝土种类:素砼回填<br>2.填充部位:屋面 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 37 | 010505012001 | 腰梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 38 | 010502022002 | 防水翻边 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 39 | 010505012002 | 防水翻边模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 14 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 40 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 41 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 42 | 010502029001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土<br>2.面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆地面<br>3.做法:西南18J812-7-1 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 15 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 43 | 010506017001 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 44 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 45 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 16 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 46 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 47 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 48 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20~25以内 2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 17 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 49 | 010506001006 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 50 | 010506001007 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 51 | 010506001008 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 18 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 52 | 010506001009 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400Eφ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | | | |
| 53 | 010506023001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:不同材质交接处<br>2.材料品种、规格:填充墙与梁、柱连接处加挂300mm宽镀锌钢丝网（丝径0.9mm，孔眼12.7mm*12.7mm） | m² | | | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 19 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 54 | 010801001001 | 实木门 | 1.门洞口尺寸:M1021<br>2.门材质:实木门<br>3.五金种类、规格:专业厂家制作、安装 | ㎡ | | | | | | | | |
| 55 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C1519、C1809<br>2.框材质、规格:铝合金<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |
| 56 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1.窗洞口尺寸:C0919<br>2.框材质、规格:百叶窗<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 20 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | | | |
| 57 | 010902004001 | 瓦屋面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.1.5mm厚高分子卷材<br>3.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>4.1：3水泥砂浆卧瓦层<br>5.筒板瓦 | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | | |
| 58 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实基土<br>2.150厚丙种石垫层、M5.0水泥砂浆灌缝<br>3.100厚C15混凝土垫层 | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 21 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体类型:内墙<br>2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>5.其他:详见西南18J515-P8-N02 | ㎡ | | | | | | | | |
| 60 | 011205001001 | 防腐木外墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2.面层材料品种、规格:防腐木 | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 脚手架工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 22 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 61 | 011601001001 | 脚手架 | 1.搭设部位:室外<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | | | | | | | | |
| 62 | 011601001002 | 里脚手架 | 1.搭设部位:室内<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：一号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--建筑工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 给水工程 | |
| 1.2 | 排水工程 | |
| 1.3 | 电气工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 给水工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 031001008001 | 塑料管冷水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | 5.83 | | | | | | 30.83 |
| 2 | 031001008002 | 塑料管冷水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | 0.54 | | | | | | 35.13 |
| 3 | 031001008003 | 塑料管热水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | 4.90 | | | | | | 31.85 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 4 | 031001008004 | 塑料管热水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | 0.66 | | | | | | 37.21 |
| | | 排水工程 | | | | | | | | | |
| 5 | 031001008005 | PVC-C塑料排水管 De75 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | 6.47 | | | | | | 52.97 |
| 6 | 031001008006 | PVC-C塑料排水管 De110 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De110<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | 4.61 | | | | | | 68.69 |
| 7 | 031001008007 | PVC-C承插塑料雨水管 De75 | 1.材质:PVC-C承插塑料雨水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:雨水 | m | 4.30 | | | | | | 48.94 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | |
| 8 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 11 | | | | | | 12.07 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 9 | 030412006002 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 15 | | | | | | 10.69 |
| 10 | 030412001001 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 119.19 | | | | | | 15.22 |
| 11 | 030412001002 | 配管 PC40 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC40<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 3.16 | | | | | | 27.05 |
| | | 弱电 | | | | | | | | | |
| 12 | 030412006002 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 8 | | | | | | 10.69 |
| 13 | 030412001003 | 配管 PC16 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 5.48 | | | | | | 13.76 |
| 14 | 030412001004 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 21.34 | | | | | | 15.22 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 15 | 030412001005 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 18.06 | | | | | | 16.52 |
| 16 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | 49.57 | | | | | | 34.85 |
| 17 | 030410005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:详见设计说明 | m | 46.51 | | | | | | 54.35 |
| 18 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.材质:利用柱内主筋作引下线<br>3.安装形式:详设计说明 | m | 58.08 | | | | | | 16.74 |
| 19 | 030416027001 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | | | | 1724.66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 给水工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 031001008001 | 塑料管冷水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |
| 2 | 031001008002 | 塑料管冷水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 3 | 031001008003 | 塑料管热水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | | | | | | | | |
| 4 | 031001008004 | 塑料管热水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | | | | | | | | |
| | | 排水工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 5 | 031001008005 | PVC-C塑料排水管 De75 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | | | | | | | | |
| 6 | 031001008006 | PVC-C塑料排水管 De110 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De110<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | | | | | | | | |
| 7 | 031001008007 | PVC-C承插塑料雨水管 De75 | 1.材质:PVC-C承插塑料雨水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:雨水 | m | | | | | | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 8 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |
| 9 | 030412006002 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |
| 10 | 030412001001 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 11 | 030412001002 | 配管 PC40 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC40<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 12 | 030412006002 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |
| 13 | 030412001003 | 配管 PC16 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 14 | 030412001004 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 15 | 030412001005 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 16 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | | | | | | | | |
| 17 | 030410005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:详见设计说明 | m | | | | | | | | |
| 18 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.材质:利用柱内主筋作引下线<br>3.安装形式:详设计说明 | m | | | | | | | | |
| 19 | 030416027001 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：一号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：一号院--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项工程费 | | 措施项目费 | | 其他项目费 | 增值税 |
| | | | 分部分项工程费合计 | 其中：材料暂估价 | 措施项目费合计 | 其中：安全生产措施费 | | |
| 1 | 二号院--建筑工程 | | | | | | | |
| 2 | 二号院--安装工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 土石方工程 | |
| 1.2 | 桩基工程 | |
| 1.3 | 砌筑工程 | |
| 1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | |
| 1.5 | 金属结构工程 | |
| 1.6 | 门窗工程 | |
| 1.7 | 屋面及防水工程 | |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |
| 1.10 | 脚手架工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 010102001002 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土类别:三类土<br>2.开挖深度:1m以内<br>3.开挖方式:机械开挖 | $m^3$ | 46.10 | | | | | | 4.89 |
| 2 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:原土回填<br>3.密实度:满足回填要求 | $m^3$ | 39.25 | | | | | | 25.89 |
| 3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | 6.85 | | | | | | 13.58 |
| 4 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | 6.85 | | | | | | 2.16 |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | | |
| 5 | 010302010002 | 人工挖孔灌注桩 成孔 | 1.名称:人工挖孔灌注桩成孔<br>2.挖孔深度:10m以内<br>3.桩外径:1300/1500mm<br>4.入岩要求:入岩长度1d | $m^3$ | 93.70 | | | | | | 239.17 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 6 | 010302012002 | 人工挖孔灌注桩桩芯 | 1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:桩芯Φ1000/1200mm、扩底Φ1300/1500mm<br>2.桩芯混凝土种类:商品混凝土<br>3.桩芯混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | 66.01 | | | | | | 602.51 |
| 7 | 010302011002 | 人工挖孔灌注桩护壁 | 1.护壁厚度、深度:150mm<br>2.护壁混凝土种类:商品混凝土<br>3.护壁混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | 27.69 | | | | | | 661.7 |
| 8 | 040303003002 | 桩承台 | 1.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:含泵送费 | m³ | 3.17 | | | | | | 543.54 |
| 9 | 010506021006 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HRB400 Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.361 | | | | | | 7793.3 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 10 | 010506021007 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HRB400 Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.288 | | | | | | 5894.29 |
| 11 | 010506021008 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8<br>2.使用部位:桩护壁<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 0.466 | | | | | | 5522.19 |
| 12 | 010506021009 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ14<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 1.344 | | | | | | 5447.81 |
| 13 | 010506021010 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ16<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 0.072 | | | | | | 5348.94 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 14 | 010301005002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:人工挖孔灌注桩<br>2.桩头截面、高度:Φ1000/1200mm，H=1200mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有<br>5.其他:桩头钢筋整理 | 根 | 5 | | | | | | 358.59 |
| 15 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | 93.70 | | | | | | 13.58 |
| 16 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | 93.70 | | | | | | 2.16 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | | |
| 17 | 010401002003 | 实心砖墙-120mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:卫生间隔墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 1.10 | | | | | | 679.21 |
| 18 | 010401002004 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:内外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 17.15 | | | | | | 669.06 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 19 | 010401010002 | 砖砌排暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.沟截面尺寸:260*400mm<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层<br>4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>5.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆<br>6.盖板:钢筋混凝土篦子<br>7.做法:西南18J812-4-2a | m | 37.17 | | | | | | 290.14 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | |
| 20 | 010501001002 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 2.37 | | | | | | 577.24 |
| 21 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础梁<br>2.模板形式:复合模板<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 9.64 | | | | | | 57.65 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 22 | 010502005002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形 | $m^3$ | 3.63 | | | | | | 530.99 |
| 23 | 010505003002 | 基础梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 33.98 | | | | | | 72.22 |
| 24 | 010502013003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | 10.41 | | | | | | 546.57 |
| 25 | 010505007002 | 有梁板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 94.08 | | | | | | 88.51 |
| 26 | 010502006005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | 0.24 | | | | | | 668.63 |
| 27 | 010502006006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | 5.18 | | | | | | 646.6 |
| 28 | 010505004003 | 矩形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 57.06 | | | | | | 87.52 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 29 | 010502010001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | 1.04 | | | | | | 556.78 |
| 30 | 010505005001 | 女儿墙模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 10.42 | | | | | | 100.38 |
| 31 | 010502021002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 0.83 | | | | | | 799.73 |
| 32 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 18.36 | | | | | | 98.99 |
| 33 | 010502022003 | 腰梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 0.67 | | | | | | 722.46 |
| 34 | 010505012003 | 腰梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 10.00 | | | | | | 84.48 |
| 35 | 010502022004 | 防水翻边 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | $m^3$ | 0.46 | | | | | | 652.45 |
| 36 | 010505012004 | 防水翻边模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 4.91 | | | | | | 84.48 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 8 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 37 | 010502023002 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 0.34 | | | | | | 760.19 |
| 38 | 010505013002 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 5.69 | | | | | | 111.89 |
| 39 | 010502029002 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土<br>2.面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆地面<br>3.做法:西南18J812-7-1 | $m^2$ | 22.30 | | | | | | 131.45 |
| 40 | 010506017002 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.115 | | | | | | 9898.44 |
| 41 | 010506001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.102 | | | | | | 6183.91 |
| 42 | 010506001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.675 | | | | | | 5859.23 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 43 | 010506001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.237 | | | | | | 5616.76 |
| 44 | 010506001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ16<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.575 | | | | | | 5517.89 |
| 45 | 010506001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.144 | | | | | | 5438.78 |
| 46 | 010506001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ20~25以内<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.126 | | | | | | 4978.83 |
| 47 | 010506001016 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HPB300 φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.018 | | | | | | 8230.59 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 10 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 48 | 010506001017 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HPB300 Φ8<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.003 | | | | | | 8033.81 |
| 49 | 010506001018 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.044 | | | | | | 8117.98 |
| 50 | 010506001019 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.907 | | | | | | 7793.3 |
| 51 | 010506001020 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400E Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.288 | | | | | | 5894.29 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 11 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 52 | 010506023002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:不同材质交接处<br>2.材料品种、规格:填充墙与梁、柱连接处加挂300mm宽镀锌钢丝网（丝径0.9mm，孔眼12.7mm*12.7mm） | ㎡ | 24.91 | | | | | | 23.18 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | | |
| 53 | 010801001002 | 实木门 | 1.门洞口尺寸:M0921<br>2.门材质:实木门<br>3.五金种类、规格:专业厂家制作、安装 | ㎡ | 3.78 | | | | | | 652.25 |
| 54 | 010802001001 | 铝合金磨砂玻璃门 | 1.门洞口尺寸:M0821<br>2.门材质:铝合金<br>3.五金种类、规格:专业厂家制作、安装 | ㎡ | 1.68 | | | | | | 461.48 |
| 55 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C1818<br>2.框材质、规格:铝合金<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | ㎡ | 3.24 | | | | | | 401.14 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 12 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 56 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.窗洞口尺寸:C0918<br>2.框材质、规格:百叶窗<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | $m^2$ | 8.10 | | | | | | 337.33 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | | |
| 57 | 010902004002 | 瓦屋面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.1.5mm厚高分子卷材<br>3.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>4.1：3水泥砂浆卧瓦层<br>5.筒板瓦 | $m^2$ | 40.30 | | | | | | 243 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | |
| 58 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实基土<br>2.150厚丙种石垫层、M5.0水泥砂浆灌缝<br>3.100厚C15混凝土垫层 | $m^2$ | 39.53 | | | | | | 98.63 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 13 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 59 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体类型:内墙<br>2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>5.其他:详见西南18J515-P8-N02 | ㎡ | 49.13 | | | | | | 48.8 |
| 60 | 011205001002 | 防腐木外墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2.面层材料品种、规格:防腐木 | ㎡ | 76.45 | | | | | | 111.2 |
| | | 脚手架工程 | | | | | | | | | |
| 61 | 011601001003 | 脚手架 | 1.搭设部位:室外<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | 1 | | | | | | 2907.58 |
| 62 | 011601001004 | 里脚手架 | 1.搭设部位:室内<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | 1 | | | | | | 1215.31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程　　第 1 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 010102001002 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土类别:三类土<br>2.开挖深度:1m以内<br>3.开挖方式:机械开挖 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 2 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:原土回填<br>3.密实度:满足回填要求 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 4 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | | | | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 5 | 010302010002 | 人工挖孔灌注桩成孔 | 1.名称:人工挖孔灌注桩 成孔<br>2.挖孔深度:10m以内<br>3.桩外径:1300/1500mm<br>4.入岩要求:入岩长度1d | m³ | | | | | | | | |
| 6 | 010302012002 | 人工挖孔灌注桩桩芯 | 1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:桩芯Φ1000/1200mm、扩底Φ1300/1500mm<br>2.桩芯混凝土种类:商品混凝土<br>3.桩芯混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 7 | 010302011002 | 人工挖孔灌注桩护壁 | 1.护壁厚度、深度:150mm<br>2.护壁混凝土种类:商品混凝土<br>3.护壁混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | | | | | | | | |
| 8 | 040303003002 | 桩承台 | 1.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:含泵送费 | m³ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程　　第 4 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 9 | 010506021006 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 10 | 010506021007 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 11 | 010506021008 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8<br>2.使用部位:桩护壁<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 12 | 010506021009 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ14<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |
| 13 | 010506021010 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ16<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 14 | 010301005002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:人工挖孔灌注桩<br>2.桩头截面、高度:Φ1000/1200mm，H=1200mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有<br>5.其他:桩头钢筋整理 | 根 | | | | | | | | |
| 15 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | m³ | | | | | | | | |
| 16 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | m³ | | | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 17 | 010401002003 | 实心砖墙-120mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:卫生间隔墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 010401002004 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:内外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 8 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 19 | 010401010002 | 砖砌排暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.沟截面尺寸:260*400mm<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层<br>4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>5.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆<br>6.盖板:钢筋混凝土篦子<br>7.做法:西南18J812-4-2a | m | | | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 20 | 010501001002 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 21 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础梁<br>2.模板形式:复合模板<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 22 | 010502005002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 23 | 010505003002 | 基础梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 24 | 010502013003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 25 | 010505007002 | 有梁板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 26 | 010502006005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 11 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 27 | 010502006006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 28 | 010505004003 | 矩形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 29 | 010502010001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 30 | 010505005001 | 女儿墙模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 31 | 010502021002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 32 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 33 | 010502022003 | 腰梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 34 | 010505012003 | 腰梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 35 | 010502022004 | 防水翻边 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 13 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 36 | 010505012004 | 防水翻边模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |
| 37 | 010502023002 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m³ | | | | | | | | |
| 38 | 010505013002 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |
| 39 | 010502029002 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土<br>2.面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆地面<br>3.做法:西南18J812-7-1 | m² | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 14 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 40 | 010506017002 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 41 | 010506001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 42 | 010506001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 15 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 43 | 010506001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 44 | 010506001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 45 | 010506001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 46 | 010506001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20~25以内<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 47 | 010506001016 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 48 | 010506001017 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 17 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 49 | 010506001018 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400EΦ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 50 | 010506001019 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 51 | 010506001020 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400EΦ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程　　第 18 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 52 | 010506023002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:不同材质交接处<br>2.材料品种、规格:填充墙与梁、柱连接处加挂300mm宽镀锌钢丝网（丝径0.9mm，孔眼12.7mm*12.7mm） | m² | | | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | | | |
| 53 | 010801001002 | 实木门 | 1.门洞口尺寸:M0921<br>2.门材质:实木门<br>3.五金种类、规格:专业厂家制作、安装 | m² | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 19 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 54 | 010802001001 | 铝合金磨砂玻璃门 | 1.门洞口尺寸:M0821<br>2.门材质:铝合金<br>3.五金种类、规格:专业厂家制作、安装 | ㎡ | | | | | | | | |
| 55 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C1818<br>2.框材质、规格:铝合金<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |
| 56 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.窗洞口尺寸:C0918<br>2.框材质、规格:百叶窗<br>3.百叶材料品种、规格:满足设计规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 20 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | | | |
| 57 | 010902004002 | 瓦屋面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.1.5mm厚高分子卷材<br>3.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>4.1：3水泥砂浆卧瓦层<br>5.筒板瓦 | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | | |
| 58 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实基土<br>2.150厚丙种石垫层、M5.0水泥砂浆灌缝<br>3.100厚C15混凝土垫层 | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 21 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 59 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体类型:内墙<br>2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>5.其他:详见西南18J515-P8-N02 | ㎡ | | | | | | | | |
| 60 | 011205001002 | 防腐木外墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2.面层材料品种、规格:防腐木 | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 脚手架工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 22 页　共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 61 | 011601001003 | 脚手架 | 1.搭设部位:室外<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | | | | | | | | |
| 62 | 011601001004 | 里脚手架 | 1.搭设部位:室内<br>2.脚手架种类:落地式脚手架<br>3.搭设高度:9m以内 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：二号院--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--建筑工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 给水工程 | |
| 1.2 | 排水工程 | |
| 1.3 | 电气工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 给水工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 031001008008 | 塑料管冷水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | 5.21 | | | | | | 30.83 |
| 2 | 031001008009 | 塑料管冷水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | 3.25 | | | | | | 35.13 |
| 3 | 031001008010 | 塑料管热水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | 4.89 | | | | | | 31.85 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 4 | 031001008011 | 塑料管热水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | 3.73 | | | | | | 37.21 |
| | | 排水工程 | | | | | | | | | |
| 5 | 031001008012 | PVC-C塑料排水管De75 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | 3.07 | | | | | | 52.97 |
| 6 | 031001008013 | PVC-C塑料排水管De110 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De110<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | 8.51 | | | | | | 68.69 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | |
| 7 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 12 | | | | | | 12.07 |
| 8 | 030412006004 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 12 | | | | | | 10.69 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 9 | 030412001006 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 95.43 | | | | | | 15.22 |
| 10 | 030412001007 | 配管 PC40 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC40<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 3.23 | | | | | | 27.05 |
| | | 弱电 | | | | | | | | | |
| 11 | 030412006004 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 3 | | | | | | 10.69 |
| 12 | 030412001008 | 配管 PC16 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 2.80 | | | | | | 13.76 |
| 13 | 030412001009 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 2.19 | | | | | | 15.22 |
| 14 | 030412001010 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 20.96 | | | | | | 16.52 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 15 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | 48.99 | | | | | | 34.85 |
| 16 | 030410005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:详见设计说明 | m | 67.50 | | | | | | 54.35 |
| 17 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.材质:利用柱内主筋作引下线<br>3.安装形式:详设计说明 | m | 60.48 | | | | | | 16.74 |
| 18 | 030416027002 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | | | | 1724.66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 给水工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 031001008008 | 塑料管冷水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |
| 2 | 031001008009 | 塑料管冷水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 3 | 031001008010 | 塑料管热水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | | | | | | | | |
| 4 | 031001008011 | 塑料管热水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | | | | | | | | |
| | | 排水工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 5 | 031001008012 | PVC-C塑料排水管De75 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | | | | | | | | |
| 6 | 031001008013 | PVC-C塑料排水管De110 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De110<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | | | | | | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | | |
| 7 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |
| 8 | 030412006004 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 9 | 030412001006 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 10 | 030412001007 | 配管 PC40 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC40<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | | | | | |
| 11 | 030412006004 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 12 | 030412001008 | 配管 PC16 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 13 | 030412001009 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 14 | 030412001010 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 15 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 16 | 030410005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:详见设计说明 | m | | | | | | | | |
| 17 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.材质:利用柱内主筋作引下线<br>3.安装形式:详设计说明 | m | | | | | | | | |
| 18 | 030416027002 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：二号院--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--安装工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：二号院--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项工程费 | | 措施项目费 | | 其他项目费 | 增值税 |
| | | | 分部分项工程费合计 | 其中：材料暂估价 | 措施项目费合计 | 其中：安全生产措施费 | | |
| 1 | 接待大厅--建筑工程 | | | | | | | |
| 2 | 接待大厅--安装工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 土石方工程 | |
| 1.2 | 桩基工程 | |
| 1.3 | 砌筑工程 | |
| 1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | |
| 1.5 | 金属结构工程 | |
| 1.6 | 门窗工程 | |
| 1.7 | 屋面及防水工程 | |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |
| 1.10 | 其他 | |
| 1.11 | 措施工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 010102001003 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土类别:三类土<br>2.开挖深度:1m以内<br>3.开挖方式:机械开挖 | $m^3$ | 103.76 | | | | | | 4.89 |
| 2 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:原土回填<br>3.密实度:满足回填要求 | $m^3$ | 77.13 | | | | | | 25.89 |
| 3 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | 26.63 | | | | | | 13.58 |
| 4 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | 26.63 | | | | | | 2.16 |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | | |
| 5 | 010302010003 | 人工挖孔灌注桩 成孔 | 1.名称:人工挖孔灌注桩成孔<br>2.挖孔深度:10m以内<br>3.桩外径:1300/1500mm<br>4.入岩要求:入岩长度1d | $m^3$ | 130.10 | | | | | | 272.29 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 6 | 010302012003 | 人工挖孔灌注桩桩芯 | 1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:桩芯φ1000/1200mm、扩底φ1300/1500mm<br>2.桩芯混凝土种类:商品混凝土<br>3.桩芯混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | 94.21 | | | | | | 602.51 |
| 7 | 010302011003 | 人工挖孔灌注桩护壁 | 1.护壁厚度、深度:厚度150mm、深度详设计图<br>2.护壁混凝土种类:商品混凝土<br>3.护壁混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | 35.89 | | | | | | 661.7 |
| 8 | 040303003003 | 桩承台 | 1.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:含泵送费 | m³ | 4.10 | | | | | | 543.54 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 9 | 010506021011 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400 Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.835 | | | | | | 7793.3 |
| 10 | 010506021012 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400 Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.362 | | | | | | 5894.29 |
| 11 | 010506021013 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8<br>2.使用部位:桩护壁<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 0.567 | | | | | | 5522.19 |
| 12 | 010506021014 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ14<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 1.840 | | | | | | 5447.81 |
| 13 | 010506021015 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ16<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | 0.175 | | | | | | 5348.94 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 14 | 010301005003 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:人工挖孔灌注桩<br>2.桩头截面、高度:Φ1000/1200mm，H=1200mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有<br>5.其他:桩头钢筋整理 | 根 | 10 | | | | | | 350.11 |
| 15 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | 130.10 | | | | | | 13.58 |
| 16 | 010103002012 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | 130.10 | | | | | | 2.16 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | | |
| 17 | 010401002005 | 实心砖墙-120mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:卫生间隔墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆 | $m^3$ | 1.38 | | | | | | 678.38 |
| 18 | 010401002006 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:内外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆 | $m^3$ | 29.61 | | | | | | 658.94 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 19 | 010401001001 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖<br>2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | $m^2$ | 16.22 | | | | | | 120.25 |
| 20 | 010401010003 | 砖砌排暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.沟截面尺寸:260*400mm<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层<br>4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>5.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆<br>6.盖板:钢筋混凝土篦子<br>7.做法:西南18J812-4-2a | m | 67.48 | | | | | | 290.15 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | |
| 21 | 010501001003 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 6.47 | | | | | | 577.24 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 22 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础梁<br>2.模板形式:复合模板<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 31.01 | | | | | | 57.65 |
| 23 | 010502005003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形 | $m^3$ | 14.58 | | | | | | 530.99 |
| 24 | 010505003003 | 基础梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 135.78 | | | | | | 72.22 |
| 25 | 010502013004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | 30.76 | | | | | | 546.57 |
| 26 | 010502013005 | 挑板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | $m^3$ | 3.47 | | | | | | 762.65 |
| 27 | 010505007003 | 有梁板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 251.22 | | | | | | 88.51 |
| 28 | 010502006007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | 0.99 | | | | | | 668.63 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 29 | 010502006008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | 6.42 | | | | | | 646.6 |
| 30 | 010505004004 | 矩形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 60.91 | | | | | | 87.52 |
| 31 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.部位:挑板翻边、梁上翻墩 | $m^3$ | 3.36 | | | | | | 545.77 |
| 32 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 33.27 | | | | | | 100.38 |
| 33 | 010502021003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 2.99 | | | | | | 799.73 |
| 34 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 47.10 | | | | | | 98.99 |
| 35 | 010502022005 | 腰梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 1.97 | | | | | | 722.46 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 8 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 36 | 010505012005 | 腰梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 17.91 | | | | | | 84.48 |
| 37 | 010502022006 | 防水翻边 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | ㎥ | 1.06 | | | | | | 652.45 |
| 38 | 010505012006 | 防水翻边模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 14.11 | | | | | | 84.48 |
| 39 | 010502023003 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | ㎥ | 1.07 | | | | | | 760.19 |
| 40 | 010505013003 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 19.34 | | | | | | 111.89 |
| 41 | 010502029003 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土<br>2.面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆地面<br>3.做法:西南18J812-7-1 | ㎡ | 42.71 | | | | | | 131.44 |
| 42 | 010506017003 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.210 | | | | | | 9898.44 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 43 | 010506001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 2.489 | | | | | | 5859.23 |
| 44 | 010506001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.329 | | | | | | 5616.76 |
| 45 | 010506001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ16<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.664 | | | | | | 5517.89 |
| 46 | 010506001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.347 | | | | | | 5438.78 |
| 47 | 010506001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ20~25以内<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 3.491 | | | | | | 4978.83 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 10 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 48 | 010506001026 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HPB300 Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.099 | | | | | | 8230.59 |
| 49 | 010506001027 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HPB300 Φ8<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.028 | | | | | | 8033.81 |
| 50 | 010506001028 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.309 | | | | | | 8117.98 |
| 51 | 010506001029 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.450 | | | | | | 7793.3 |
| 52 | 010506001030 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400E Φ12<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.022 | | | | | | 6749.32 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 11 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 53 | 010506001031 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HRB400EΦ16<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.335 | | | | | | 6749.32 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | | |
| 54 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:□300*300*12*12mm<br>2.钢材品种、规格:Q235B<br>3.构件涂(镀)层要求:防锈漆<br>4.除锈要求:满足设计规范及要求<br>5.探伤要求:满足设计规范及要求<br>6.防火等级及要求:满足设计规范及要求<br>7.含制作、安装、运输等 | t | 2.208 | | | | | | 9660.95 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 12 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 55 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:□250*250*10*10mm、□200*200*10*10mm<br>2.钢材品种、规格:Q235B<br>3.构件涂(镀)层要求:防锈漆<br>4.除锈要求:满足设计规范及要求<br>5.探伤要求:满足设计规范及要求<br>6.防火等级及要求:满足设计规范及要求<br>7.含制作、安装、运输等 | t | 8.554 | | | | | | 9278.77 |
| 56 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:钢板600*600*30mm、垫块80*80*20mm、抗剪键工字钢I10、连接板250*130*16mm、M36锚栓 | t | 0.375 | | | | | | 11077.45 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 13 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 57 | 010506023003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:不同材质交接处<br>2.材料品种、规格:填充墙与梁、柱连接处加挂250mm+柱宽/梁宽+250mm宽钢丝网（双股18号钢丝网50*50，用水泥钉钉牢） | ㎡ | 17.11 | | | | | | 23.18 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | | |
| 58 | 010802001002 | 铝合金磨砂玻璃门 | 1.门洞口尺寸:M0921<br>2.门类型:铝合金磨砂玻璃门<br>3.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):断热铝合金外门门框≥2.20mm厚，断热铝合金内门门框≥2.00mm厚<br>4.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 | ㎡ | 7.56 | | | | | | 549.24 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 14 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 59 | 010802001003 | 铝合金钢化玻璃平开门 | 1.门洞口尺寸:M1034、M3034<br>2.门类型:铝合金钢化玻璃平开门<br>3.开启方式:平开<br>4.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):断热铝合金外门门框≥2.20mm厚，断热铝合金内门门框≥2.00mm厚<br>5.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | ㎡ | 15.20 | | | | | | 549.24 |
| 60 | 010807001003 | 铝合金平开窗 | 1.窗洞口尺寸:C4712、C4712<br>2.窗类型:铝合金平开窗<br>3.开启方式:平开<br>4.框、扇材质及规格:外窗框≥1.80mm厚断热铝合金，内窗框≥1.40mm厚断热铝合金<br>5.玻璃品种、厚度:安全玻璃 | ㎡ | 23.04 | | | | | | 401.14 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 15 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 61 | 010902004003 | 平屋面 | 1.最薄30厚LC5轻集料混凝土2%找坡<br>2.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.4mm高聚物改性沥青防水卷材（另计）<br>4.60mm厚加气混凝土、泡沫混凝土（p=700）保温层<br>5.2mm石油沥青卷材隔离层<br>6.20厚聚合物砂浆卧铺<br>7.390*390*40，预制块 | ㎡ | 129.10 | | | | | | 398.98 |
| 62 | 010901005001 | 铝合金长城板屋面 | 1.龙骨种类及规格、间距:方管70*70*2.0mm，间距1000mm<br>2.基层材料品种、规格:12mm厚纤维水泥板<br>3.面层材料品种、规格:2mm厚铝合金长城板<br>4.支撑方式:钢结构（另计） | ㎡ | 506.17 | | | | | | 349.73 |
| 63 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 129.10 | | | | | | 46.06 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 16 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 64 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:10mm厚防水砂浆<br>2.部位:外墙面 | ㎡ | 105.33 | | | | | | 21.59 |
| 65 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:丙烯酸防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2mm<br>3.部位:外墙面 | ㎡ | 105.33 | | | | | | 24.45 |
| 66 | 010903002005 | 墙面防潮层 | 1.防水膜品种:丙烯酸类防水涂料<br>2.部位:首层内外墙平面 | ㎡ | 13.38 | | | | | | 43.06 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | |
| 67 | 010501002003 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实基土<br>2.150厚丙种石垫层、M5.0水泥砂浆灌缝<br>3.100厚C15混凝土垫层 | ㎡ | 185.14 | | | | | | 98.66 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 17 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 68 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体类型:内墙<br>2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>5.其他:详见西南18J515-P8-N02 | ㎡ | 356.36 | | | | | | 48.8 |
| 69 | 011206001001 | 玻璃幕墙 | 1.骨架材料种类及型号:详设计图<br>2.面层材料品种、规格、表面处理:钢化夹胶玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种:夹胶厚度不小于0.76mm | ㎡ | 86.22 | | | | | | 790.81 |
| | | 其他 | | | | | | | | | |
| 70 | 011502001001 | 铝合金装饰线条 | 1.基层类型:外墙面<br>2.线条材料品种、规格:铝合金、100*120mm | m | 367.20 | | | | | | 45.99 |
| | | 措施工程 | | | | | | | | | |
| 71 | 011601001005 | 外脚手架 | 1.搭设部位:外墙面<br>2.脚手架种类:钢管脚手架<br>3.搭设高度:15m以内 | 项 | 1 | | | | | | 5885 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 18 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 72 | 011601001006 | 里脚手架 | 1.搭设部位:室内墙面<br>2.脚手架种类:钢管脚手架<br>3.搭设高度:3.6m以内 | 项 | 1 | | | | | | 906.12 |
| 73 | 011601001007 | 满堂手架 | 1.搭设部位:室内墙面<br>2.脚手架种类:钢管脚手架<br>3.搭设高度:3.6m以外 | 项 | 1 | | | | | | 1840.01 |
| 74 | 011601002001 | 垂直运输 | 1.垂直运输的对象:接待大厅钢结构、玻璃幕墙等 | 项 | 1 | | | | | | 1058.14 |
| 75 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.机械名称及种类:履带式挖掘机1m3以内<br>2.机械规格及数量:2台 | 项 | 1 | | | | | | 14483.88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 1 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 010102001003 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土类别:三类土<br>2.开挖深度:1m以内<br>3.开挖方式:机械开挖 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 2 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:原土回填<br>3.密实度:满足回填要求 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 3 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 4 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | | | | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 5 | 010302010003 | 人工挖孔灌注桩成孔 | 1.名称:人工挖孔灌注桩 成孔<br>2.挖孔深度:10m以内<br>3.桩外径:1300/1500mm<br>4.入岩要求:入岩长度1d | m³ | | | | | | | | |
| 6 | 010302012003 | 人工挖孔灌注桩桩芯 | 1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:桩芯Φ1000/1200mm、扩底Φ1300/1500mm<br>2.桩芯混凝土种类:商品混凝土<br>3.桩芯混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | m³ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 7 | 010302011003 | 人工挖孔灌注桩护壁 | 1.护壁厚度、深度:厚度150mm、深度详设计图<br>2.护壁混凝土种类:商品混凝土<br>3.护壁混凝土强度等级:C25<br>4.其它:含泵送费 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 8 | 040303003003 | 桩承台 | 1.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:含泵送费 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 9 | 010506021011 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 10 | 010506021012 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 11 | 010506021013 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8<br>2.使用部位:桩护壁<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 5 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 12 | 010506021014 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ14<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |
| 13 | 010506021015 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ16<br>2.使用部位:桩主筋<br>3.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 14 | 010301005003 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:人工挖孔灌注桩<br>2.桩头截面、高度:Φ1000/1200mm，H=1200mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有<br>5.其他:桩头钢筋整理 | 根 | | | | | | | | |
| 15 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | m³ | | | | | | | | |
| 16 | 010103002012 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | m³ | | | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 7 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 17 | 010401002005 | 实心砖墙-120mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:卫生间隔墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 010401002006 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:内外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 19 | 010401001001 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 20 | 010401010003 | 砖砌排暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.沟截面尺寸:260*400mm<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层<br>4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>5.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆<br>6.盖板:钢筋混凝土篦子<br>7.做法:西南18J812-4-2a | m | | | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 10 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 21 | 010501001003 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 22 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础梁<br>2.模板形式:复合模板<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 23 | 010502005003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 24 | 010505003003 | 基础梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 25 | 010502013004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | m³ | | | | | | | | |
| 26 | 010502013005 | 挑板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含砼泵送费 | m³ | | | | | | | | |
| 27 | 010505007003 | 有梁板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |
| 28 | 010502006007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | m³ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 29 | 010502006008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.截面形式:矩形，截面周长≤2.4以内 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 30 | 010505004004 | 矩形柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 31 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.部位:挑板翻边、梁上翻墩 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 32 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | | | | | | | | |
| 33 | 010502021003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | ㎥ | | | | | | | | |
| 34 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | | | | | | | | |
| 35 | 010502022005 | 腰梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | ㎥ | | | | | | | | |
| 36 | 010505012005 | 腰梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 37 | 010502022006 | 防水翻边 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m³ | | | | | | | | |
| 38 | 010505012006 | 防水翻边模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |
| 39 | 010502023003 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇细石混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m³ | | | | | | | | |
| 40 | 010505013003 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 41 | 010502029003 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土<br>2.面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆地面<br>3.做法:西南18J812-7-1 | ㎡ | | | | | | | | |
| 42 | 010506017003 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 43 | 010506001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 44 | 010506001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 45 | 010506001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 46 | 010506001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 47 | 010506001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20~25以内<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 48 | 010506001026 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 49 | 010506001027 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 50 | 010506001028 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400EΦ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 51 | 010506001029 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 52 | 010506001030 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400EΦ12<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 53 | 010506001031 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400EΦ16<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 20 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 54 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:□300*300*12*12mm<br>2.钢材品种、规格:Q235B<br>3.构件涂(镀)层要求:防锈漆<br>4.除锈要求:满足设计规范及要求<br>5.探伤要求:满足设计规范及要求<br>6.防火等级及要求:满足设计规范及要求<br>7.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 21 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 55 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:□250*250*10*10mm、□200*200*10*10mm<br>2.钢材品种、规格:Q235B<br>3.构件涂(镀)层要求:防锈漆<br>4.除锈要求:满足设计规范及要求<br>5.探伤要求:满足设计规范及要求<br>6.防火等级及要求:满足设计规范及要求<br>7.含制作、安装、运输等 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 22 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 56 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:钢板600*600*30mm、垫块80*80*20mm、抗剪键工字钢I10、连接板250*130*16mm、M36锚栓 | t | | | | | | | | |
| 57 | 010506023003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:不同材质交接处<br>2.材料品种、规格:填充墙与梁、柱连接处加挂250mm+柱宽/梁宽+250mm宽钢丝网（双股18号钢丝网50*50，用水泥钉钉牢） | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 58 | 010802001002 | 铝合金磨砂玻璃门 | 1.门洞口尺寸:M0921<br>2.门类型:铝合金磨砂玻璃门<br>3.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):断热铝合金外门门框≥2.20mm厚，断热铝合金内门门框≥2.00mm厚<br>4.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 59 | 010802001003 | 铝合金钢化玻璃平开门 | 1.门洞口尺寸:M1034、M3034<br>2.门类型:铝合金钢化玻璃平开门<br>3.开启方式:平开<br>4.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):断热铝合金外门门框≥2.20mm厚，断热铝合金内门门框≥2.00mm厚<br>5.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 25 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 60 | 010807001003 | 铝合金平开窗 | 1.窗洞口尺寸:C4712、C4712<br>2.窗类型:铝合金平开窗<br>3.开启方式:平开<br>4.框、扇材质及规格:外窗框≥1.80mm厚断热铝合金，内窗框≥1.40mm厚断热铝合金<br>5.玻璃品种、厚度:安全玻璃 | $m^2$ | | | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 26 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 61 | 010902004003 | 平屋面 | 1.最薄30厚LC5轻集料混凝土2%找坡<br>2.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.4mm高聚物改性沥青防水卷材（另计）<br>4.60mm厚加气混凝土、泡沫混凝土（p=700）保温层<br>5.2mm石油沥青卷材隔离层<br>6.20厚聚合物砂浆卧铺<br>7.390*390*40，预制块 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 62 | 010901005001 | 铝合金长城板屋面 | 1.龙骨种类及规格、间距:方管70*70*2.0mm，间距1000mm<br>2.基层材料品种、规格:12mm厚纤维水泥板<br>3.面层材料品种、规格:2mm厚铝合金长城板<br>4.支撑方式:钢结构（另计） | ㎡ | | | | | | | | |
| 63 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 64 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:10mm厚防水砂浆<br>2.部位:外墙面 | m² | | | | | | | | |
| 65 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:丙烯酸防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2mm<br>3.部位:外墙面 | m² | | | | | | | | |
| 66 | 010903002005 | 墙面防潮层 | 1.防水膜品种:丙烯酸类防水涂料<br>2.部位:首层内外墙平面 | m² | | | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 67 | 010501002003 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实基土<br>2.150厚丙种石垫层、M5.0水泥砂浆灌缝<br>3.100厚C15混凝土垫层 | $m^2$ | | | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 30 页　共 33 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 68 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体类型:内墙<br>2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>5.其他:详见西南18J515-P8-N02 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 69 | 011206001001 | 玻璃幕墙 | 1.骨架材料种类及型号:详设计图<br>2.面层材料品种、规格、表面处理:钢化夹胶玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种:夹胶厚度不小于0.76mm | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 其他 | | | | | | | | | | |
| 70 | 011502001001 | 铝合金装饰线条 | 1.基层类型:外墙面<br>2.线条材料品种、规格:铝合金、100*120mm | m | | | | | | | | |
| | | 措施工程 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 71 | 011601001005 | 外脚手架 | 1.搭设部位:外墙面<br>2.脚手架种类:钢管脚手架<br>3.搭设高度:15m以内 | 项 | | | | | | | | |
| 72 | 011601001006 | 里脚手架 | 1.搭设部位:室内墙面<br>2.脚手架种类:钢管脚手架<br>3.搭设高度:3.6m以内 | 项 | | | | | | | | |
| 73 | 011601001007 | 满堂手架 | 1.搭设部位:室内墙面<br>2.脚手架种类:钢管脚手架<br>3.搭设高度:3.6m以外 | 项 | | | | | | | | |
| 74 | 011601002001 | 垂直运输 | 1.垂直运输的对象:接待大厅钢结构、玻璃幕墙等 | 项 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 75 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.机械名称及种类:履带式挖掘机1m3以内<br>2.机械规格及数量:2台 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：接待大厅--建筑工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--建筑工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 给水工程 | |
| 1.2 | 排水工程 | |
| 1.3 | 电气工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 给水工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN40 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN40、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷水 | m | 6.52 | | | | | | 95.16 |
| 2 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN32 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN32、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷热水 | m | 3.21 | | | | | | 93.42 |
| 3 | 031001007003 | 钢塑复合管 DN25 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN25、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷水 | m | 2.10 | | | | | | 80.74 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 4 | 031001007004 | 钢塑复合管 DN20 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN20、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷热水 | m | 1.28 | | | | | | 63.49 |
| 5 | 031001008014 | 塑料管冷水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | 8.48 | | | | | | 30.83 |
| 6 | 031001008015 | 塑料管冷水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | 7.34 | | | | | | 35.13 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 7 | 031001008016 | 塑料管冷水 DN25 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN25、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | 7.35 | | | | | | 41.41 |
| 8 | 031001008017 | 塑料管热水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | 5.32 | | | | | | 31.85 |
| 9 | 031001008018 | 塑料管热水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | 2.95 | | | | | | 37.21 |
| | | 排水工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 10 | 031001008019 | PVC-C塑料排水管De75 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | 10.37 | | | | | | 52.97 |
| 11 | 031001008020 | PVC-C塑料排水管De110 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De110<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | 12.02 | | | | | | 68.69 |
| 12 | 031001008021 | PVC-C塑料雨水管De75 | 1.材质:PVC-C塑料雨水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:雨水 | m | 9.10 | | | | | | 48.94 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | |
| 13 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 41 | | | | | | 12.07 |
| 14 | 030412006006 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 21 | | | | | | 10.69 |
| 15 | 030412001011 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 195.28 | | | | | | 15.22 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 16 | 030412001012 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 4.07 | | | | | | 16.52 |
| 17 | 030412001013 | 配管 PC63 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC63<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 6.33 | | | | | | 31.25 |
| 18 | 030412001014 | 配管 SC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:焊接钢管<br>3.规格:SC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 56.53 | | | | | | 31.8 |
| | | 弱电 | | | | | | | | | |
| 19 | 030412006006 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | 2 | | | | | | 10.69 |
| 20 | 030412001015 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 26.08 | | | | | | 15.22 |
| 21 | 030412001016 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 3.81 | | | | | | 16.52 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 22 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | 101.20 | | | | | | 49.69 |
| 23 | 030410005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:详见设计说明 | m | 121.68 | | | | | | 54.35 |
| 24 | 030410003003 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.材质:利用柱内主筋作引下线<br>3.安装形式:详设计说明 | m | 50.34 | | | | | | 16.74 |
| 25 | 030416027003 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | | | | 1724.66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 给水工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN40 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN40、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |
| 2 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN32 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN32、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷热水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 3 | 031001007003 | 钢塑复合管 DN25 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN25、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |
| 4 | 031001007004 | 钢塑复合管 DN20 | 1.材质:钢塑复合管<br>2.规格:DN20、1.2MPa<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒，水压试验<br>5.介质:冷热水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 5 | 031001008014 | 塑料管冷水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |
| 6 | 031001008015 | 塑料管冷水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 7 | 031001008016 | 塑料管冷水 DN25 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN25、PN1.25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷水 | m | | | | | | | | |
| 8 | 031001008017 | 塑料管热水 DN15 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 9 | 031001008018 | 塑料管热水 DN20 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20、PN2.0<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:热水 | m | | | | | | | | |
| | | 排水工程 | | | | | | | | | | |
| 10 | 031001008019 | PVC-C塑料排水管De75 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程　　第 6 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 11 | 031001008020 | PVC-C塑料排水管De110 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:De110<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水 | m | | | | | | | | |
| 12 | 031001008021 | PVC-C塑料雨水管De75 | 1.材质:PVC-C塑料雨水管<br>2.规格:De75<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:雨水 | m | | | | | | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | | |
| 13 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |
| 14 | 030412006006 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 15 | 030412001011 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 16 | 030412001012 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 17 | 030412001013 | 配管 PC63 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC63<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程　　第 8 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 18 | 030412001014 | 配管 SC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:焊接钢管<br>3.规格:SC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | | | | | |
| 19 | 030412006006 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86mm | 个 | | | | | | | | |
| 20 | 030412001015 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程　　第 9 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 21 | 030412001016 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型硬质塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 22 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | | | | | | | | |
| 23 | 030410005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:详见设计说明 | m | | | | | | | | |
| 24 | 030410003003 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.材质:利用柱内主筋作引下线<br>3.安装形式:详设计说明 | m | | | | | | | | |
| 25 | 030416027003 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：接待大厅--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：接待大厅--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项工程费 | | 措施项目费 | | 其他项目费 | 增值税 |
| | | | 分部分项工程费合计 | 其中：材料暂估价 | 措施项目费合计 | 其中：安全生产措施费 | | |
| 1 | 室外附属--市政工程 | | | | | | | |
| 2 | 室外附属--安装工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 泡池1 | |
| 1.2 | 泡池2 | |
| 1.3 | 泡池3 | |
| 1.4 | 泡池4 | |
| 1.5 | 泡池5 | |
| 1.6 | 文化墙 | |
| 1.7 | 栈道 | |
| 1.8 | 地面硬化 | |
| 1.9 | 挡土墙 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 泡池1 | | | | | | | | | |
| 1 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | 5.78 | | | | | | 556.47 |
| 2 | 070101003001 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 6.80 | | | | | | 105.28 |
| 3 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | 2.82 | | | | | | 617.15 |
| 4 | 070101006001 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 28.16 | | | | | | 85.48 |
| 5 | 010501001004 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 2.60 | | | | | | 576.03 |
| 6 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 2.88 | | | | | | 57.53 |
| 7 | 010401002007 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 5.04 | | | | | | 581.56 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 8 | 011104002001 | 防腐木地台地面 | 1.面层材料品种、规格:防腐木地台地面<br>2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:30厚粗纱垫层<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | 32.85 | | | | | | 157.81 |
| 9 | 011102001007 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | 13.00 | | | | | | 165.92 |
| 10 | 011102001008 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | 30.96 | | | | | | 198.18 |
| 11 | 011104002002 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | ㎡ | 2.56 | | | | | | 326.01 |
| 12 | 010904001004 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 8.00 | | | | | | 46.03 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 13 | 010903002006 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 35.96 | | | | | | 50.76 |
| 14 | 010506001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.886 | | | | | | 5609.26 |
| 15 | 010506001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.072 | | | | | | 5850.75 |
| 16 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | ㎥ | 4.08 | | | | | | 470.61 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 17 | 01B005 | 温泉亭子 | 1.名称:温泉亭子<br>2.构件组成:柱墩、金柱、本地杉木木框架结构、檐檩、脊檩、三架梁（梁采用130*200mm两匹叠加）、椽子（70*70mm间距100均匀布置）、瓦屋面、飞檐、下部带雕花挂落<br>3. 建筑面积祥设计图<br>4.其他：具体做法详见设计施工图，且满足设计及规范要求. | ㎡ | 30.72 | | | | | | 1199 |
| | | 泡池2 | | | | | | | | | |
| 18 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | ㎥ | 7.44 | | | | | | 556.47 |
| 19 | 070101003002 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 8.27 | | | | | | 105.28 |
| 20 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | ㎥ | 5.24 | | | | | | 617.15 |
| 21 | 070101006002 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 69.37 | | | | | | 85.48 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 22 | 010501001005 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 3.31 | | | | | | 576.03 |
| 23 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 3.37 | | | | | | 57.53 |
| 24 | 010401002008 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 5.14 | | | | | | 581.56 |
| 25 | 011102001009 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | $m^2$ | 27.66 | | | | | | 165.92 |
| 26 | 011102001010 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | $m^2$ | 31.51 | | | | | | 198.18 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 27 | 011104002003 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | ㎡ | 3.93 | | | | | | 326.01 |
| 28 | 010904001005 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 19.48 | | | | | | 46.03 |
| 29 | 010903002007 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 29.88 | | | | | | 50.76 |
| 30 | 010506001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.230 | | | | | | 5609.26 |
| 31 | 010506001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.098 | | | | | | 5850.75 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 32 | 01B006 | 铝合金围边 | 1.名称:铝合金围边<br>2.材质:铝合金<br>3.高度:2.2-2.4m<br>4.包含:制作、弯弧加工、运输、安装 | m | 29.26 | | | | | | 926.5 |
| | | 泡池3 | | | | | | | | | |
| 33 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | 3.80 | | | | | | 556.47 |
| 34 | 070101003003 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 3.46 | | | | | | 105.28 |
| 35 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | 1.45 | | | | | | 617.15 |
| 36 | 070101006003 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.形状：圆形<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 16.24 | | | | | | 121.01 |
| 37 | 010501001006 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 1.67 | | | | | | 576.03 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 8 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 38 | 010505001006 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 1.45 | | | | | | 57.53 |
| 39 | 010401002009 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 2.71 | | | | | | 581.56 |
| 40 | 011102001011 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | $m^2$ | 10.59 | | | | | | 165.92 |
| 41 | 011102001012 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | $m^2$ | 16.72 | | | | | | 198.18 |
| 42 | 011104002004 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | $m^2$ | 2.79 | | | | | | 326.01 |
| 43 | 010904001006 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | $m^2$ | 7.10 | | | | | | 46.03 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 44 | 010903002008 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 16.06 | | | | | | 50.76 |
| 45 | 010506001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.549 | | | | | | 5609.26 |
| 46 | 010506001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.035 | | | | | | 5850.75 |
| 47 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | ㎥ | 2.04 | | | | | | 470.61 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 10 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 48 | 01B005 | 温泉亭子 | 1.名称:温泉亭子<br>2.构件组成:柱墩、金柱、本地杉木木框架结构、檐檩、脊檩、三架梁（梁采用130*200mm两匹叠加）、椽子（70*70mm间距100均匀布置）、瓦屋面、飞檐、下部带雕花挂落<br>3. 建筑面积祥设计图<br>4.其他：具体做法详见设计施工图，且满足设计及规范要求. | ㎡ | 13.33 | | | | | | 1199 |
| | | 泡池4 | | | | | | | | | |
| 49 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | ㎥ | 8.04 | | | | | | 556.47 |
| 50 | 070101003004 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 5.03 | | | | | | 105.28 |
| 51 | 040601007004 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | ㎥ | 4.15 | | | | | | 617.15 |
| 52 | 070101006004 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.形状：圆形<br>3.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 20.73 | | | | | | 121.01 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 11 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 53 | 010501001007 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 3.42 | | | | | | 576.03 |
| 54 | 010505001007 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 2.07 | | | | | | 57.53 |
| 55 | 010401002010 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 7.32 | | | | | | 581.56 |
| 56 | 011102001013 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | $m^2$ | 14.90 | | | | | | 165.92 |
| 57 | 011102001014 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | $m^2$ | 22.60 | | | | | | 198.18 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 12 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 58 | 011104002005 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | ㎡ | 3.77 | | | | | | 326.01 |
| 59 | 010904001007 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 10.19 | | | | | | 46.03 |
| 60 | 010903002009 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | 21.28 | | | | | | 50.76 |
| 61 | 010506001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 1.068 | | | | | | 5609.26 |
| 62 | 010506001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.049 | | | | | | 5850.75 |
| 63 | 010502001003 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | ㎥ | 2.04 | | | | | | 470.61 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 13 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 64 | 01B005 | 温泉亭子 | 1.名称:温泉亭子<br>2.构件组成:柱墩、金柱、本地杉木木框架结构、檐檩、脊檩、三架梁（梁采用130*200mm两匹叠加）、椽子（70*70mm间距100均匀布置）、瓦屋面、飞檐、下部带雕花挂落<br>3. 建筑面积祥设计图<br>4.其他：具体做法详见设计施工图，且满足设计及规范要求. | ㎡ | 16.12 | | | | | | 1199 |
| | | 泡池5 | | | | | | | | | |
| 65 | 040601006005 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | ㎥ | 5.78 | | | | | | 556.47 |
| 66 | 070101003005 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 6.80 | | | | | | 105.28 |
| 67 | 040601007005 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | ㎥ | 2.82 | | | | | | 617.15 |
| 68 | 070101006005 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | ㎡ | 28.16 | | | | | | 85.48 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 14 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 69 | 010501001008 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 2.60 | | | | | | 576.03 |
| 70 | 010505001008 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 2.88 | | | | | | 57.53 |
| 71 | 010401002011 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 3.48 | | | | | | 581.56 |
| 72 | 010506001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.886 | | | | | | 5609.26 |
| 73 | 010506001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.072 | | | | | | 5850.75 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 15 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 74 | 010502001004 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | $m^3$ | 4.08 | | | | | | 470.61 |
| | | 文化墙 | | | | | | | | | |
| 75 | 010501001009 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | 0.65 | | | | | | 576.03 |
| 76 | 010505001009 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 1.62 | | | | | | 57.53 |
| 77 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.基础类型:条形基础 | $m^3$ | 1.47 | | | | | | 539.89 |
| 78 | 010505002001 | 条形基础模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 4.62 | | | | | | 77.7 |
| 79 | 010502005004 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.基础类型:地圈梁 | $m^3$ | 0.38 | | | | | | 530.58 |
| 80 | 010505003004 | 地圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 4.31 | | | | | | 72.02 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 16 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 81 | 010502024002 | C25素砼 | 1.混凝土种类:素砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:文化墙 | $m^3$ | 0.59 | | | | | | 720.7 |
| 82 | 010505012007 | C25素砼模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 4.37 | | | | | | 84.18 |
| 83 | 010502021004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 0.43 | | | | | | 797.6 |
| 84 | 010505011004 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 6.41 | | | | | | 98.7 |
| 85 | 010502025001 | 压顶 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | 0.13 | | | | | | 878.11 |
| 86 | 010505014001 | 压顶模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | 1.68 | | | | | | 81.7 |
| 87 | 010401002012 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 2.69 | | | | | | 667.28 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 17 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 88 | 011203001002 | 自然面火山石墙面 | 1.基层类型、部位:墙面<br>2.安装方式:干挂<br>3.面层材料品种、规格:自然面火山石 | ㎡ | 23.25 | | | | | | 272.84 |
| 89 | 011203001003 | 哑光面火山石墙面 | 1.基层类型、部位:墙面<br>2.安装方式:干挂<br>3.面层材料品种、规格:哑光面火山石 | ㎡ | 4.73 | | | | | | 345.68 |
| 90 | 011508001001 | 美术字 | 1.镌字材料材质:金属字<br>2.字体:腾冲康养旅居产教融合基地，温泉康养服务实训建设 | 个 | 22 | | | | | | 143.54 |
| 91 | 010702001001 | 实木方形立柱 | 1.名称:实木方形立柱<br>2.位置:文化墙<br>3.刨光要求、防护要求:满足设计规范及使用要求 | ㎥ | 2.80 | | | | | | 286.52 |
| 92 | 010702001002 | 实木圆形立柱 | 1.名称:实木圆形立柱<br>2.位置:文化墙<br>3.刨光要求、防护要求:满足设计规范及使用要求 | ㎥ | 1.41 | | | | | | 243.84 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 18 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 93 | 01B004 | 柱状节理状成品装饰柱 | 1.名称:柱状节理状成品装饰柱<br>2.成品安装<br>3.其他:满足设计规范及使用要求 | m | 12.17 | | | | | | 141.7 |
| 94 | 010506001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.205 | | | | | | 5609.26 |
| 95 | 010506001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.013 | | | | | | 5850.75 |
| 96 | 010506001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | 0.008 | | | | | | 6175.43 |
| | | 栈道 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 19 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 97 | 01B005 | 栈道 | 1.名称:栈道<br>2.结构类型:木结构<br>3.柱类型及规格:金柱、Φ300mm<br>4.柱连接形式:采用金属连接件稳定连接<br>5.梁类型及规格:木梁、130*200mm<br>6.梁安装方式:两匹叠加<br>7.椽子类型及规格:木椽、70*70mm<br>8.椽子布置间距:100mm<br>9.屋面种类:瓦屋面<br>10.窗装饰:镂空雕花木格窗<br>11.栏杆围栏:木质竖条+横档组合<br>12.高度:长廊高度3.81m,休息亭高度4.11m<br>13.地面:火山石铺装、火山石台阶<br>14.基础:混凝土基础<br>15.木饰面处理:做旧或刷仿古漆<br>16.建筑面积:详设计图<br>17.其他:含土石方工程开 | $m^2$ | 212.33 | | | | | | 2229.05 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 20 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | | 挖、回填、外运等 | | | | | | | | |
| | | 地面硬化 | | | | | | | | | |
| 98 | 040103006001 | 场地清理 | 1.土石类别:杂草、草根、树根、表层覆土<br>2.清理方式:机械 | ㎡ | 902.16 | | | | | | 5.44 |
| 99 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:三类土<br>2.挖土深度:1.0m以内<br>3.开挖方式:机械<br>4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 | ㎥ | 115.90 | | | | | | 4.74 |
| 100 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | ㎥ | 386.55 | | | | | | 12.96 |
| 101 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | ㎥ | 386.55 | | | | | | 2.17 |
| 102 | 040203008001 | 汀石地面 | 1.面层:汀石铺装<br>2.垫层:30mm厚粗砂垫层<br>3.100mm厚碎石压实<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | 5.63 | | | | | | 178.87 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 21 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 103 | 040203008002 | 火山石地面 | 1.面层:300*600*60mm火山石铺装<br>2.垫层:30mm厚粗砂垫层<br>3.100mm厚碎石压实<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | 327.94 | | | | | | 233.66 |
| 104 | 011107002001 | 火山石台阶 | 1.垫层厚度、材料种类及强度等级:100厚C15混凝土<br>2.砖基础:M5.0水泥砂浆砌实心砖<br>3.面层材料品种、规格:300*600*60mm火山石贴面 | ㎡ | 22.35 | | | | | | 344.89 |
| 105 | 011102003001 | 庭院地面 | 1.面层:防滑地砖<br>2.垫层:30mm厚粗砂垫层<br>3.100mm厚碎石压实<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | 30.14 | | | | | | 259.49 |
| | | 挡土墙 | | | | | | | | | |
| 106 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土类别:三类土<br>2.挖土深度:1.0m以内<br>3.开挖方式:机械<br>4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 | ㎥ | 100.43 | | | | | | 4.87 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 22 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 107 | 040103002001 | 墙背回填土 | 1.填方来源:原土<br>2.密实度:分层夯实<br>3.材料品种、规格:粘土<br>4.粒径、级配:满足回填要求 | $m^3$ | 35.55 | | | | | | 25.78 |
| 108 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | 64.88 | | | | | | 12.96 |
| 109 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | 64.88 | | | | | | 2.17 |
| 110 | 010403004001 | 挡土墙 | 1.石料种类、规格:毛石<br>2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | 195.95 | | | | | | 379.85 |
| 111 | 011201003001 | 勾缝 | 1.勾缝类型:满足设计要求<br>2.勾缝材料种类:M7.5水泥砂浆<br>3.勾缝基层部位、材质:挡土墙外露面 | $m^2$ | 198.26 | | | | | | 22.77 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 23 页　共 23 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 112 | 040402018001 | 变形缝 | 1.类别:变形缝<br>2.材料品种、规格:沥青麻丝<br>3.施工做法:每隔10m~20m设置伸缩缝，缝宽30mm，沿内外顶三方填塞，深度不下于150mm | m | 21.90 | | | | | | 35.16 |
| 113 | 040305006001 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:1:3水泥砂浆<br>2.部位:挡墙顶部<br>3.厚度:不小于30mm | ㎡ | 64.42 | | | | | | 64.48 |
| 114 | 040202008001 | 反滤层 | 1.石料规格:1-4mm碎石或粗砾<br>2.宽度、厚度:500mm、200mm | ㎥ | 18.34 | | | | | | 195.54 |
| 115 | 040202008002 | 反滤层 | 1.石料规格:20mm碎石或粗砾<br>2.厚度:500mm、300mm | ㎥ | 27.51 | | | | | | 195.54 |
| 116 | 040201021001 | 土工布 | 1.材料品种、规格:土工布300-400g/㎡ | ㎡ | 201.71 | | | | | | 13.92 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 泡池1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 2 | 070101003001 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 3 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 4 | 070101006001 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 5 | 010501001004 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 6 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 7 | 010401002007 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 8 | 011104002001 | 防腐木地台地面 | 1.面层材料品种、规格:防腐木地台地面<br>2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:30厚粗纱垫层<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | | | | | | | | |
| 9 | 011102001007 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 10 | 011102001008 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | m² | | | | | | | | |
| 11 | 011104002002 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | m² | | | | | | | | |
| 12 | 010904001004 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | m² | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 13 | 010903002006 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |
| 14 | 010506001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 15 | 010506001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 16 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 17 | 01B005 | 温泉亭子 | 1.名称:温泉亭子<br>2.构件组成:柱墩、金柱、本地杉木木框架结构、檐檩、脊檩、三架梁（梁采用130*200mm两匹叠加）、椽子（70*70mm间距100均匀布置）、瓦屋面、飞檐、下部带雕花挂落<br>3. 建筑面积祥设计图<br>4.其他：具体做法详见设计施工图，且满足设计及规范要求. | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 泡池2 | | | | | | | | | | |
| 18 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 19 | 070101003002 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 20 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 21 | 070101006002 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 9 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 22 | 010501001005 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 23 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 24 | 010401002008 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 25 | 011102001009 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |
| 26 | 011102001010 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |
| 27 | 011104002003 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 28 | 010904001005 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |
| 29 | 010903002007 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |
| 30 | 010506001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 12 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 31 | 010506001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 32 | 01B006 | 铝合金围边 | 1.名称:铝合金围边<br>2.材质:铝合金<br>3.高度:2.2-2.4m<br>4.包含:制作、弯弧加工、运输、安装 | m | | | | | | | | |
| | | 泡池3 | | | | | | | | | | |
| 33 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 34 | 070101003003 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 35 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 36 | 070101006003 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.形状：圆形<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 37 | 010501001006 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 38 | 010505001006 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 39 | 010401002009 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 40 | 011102001011 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 41 | 011102001012 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |
| 42 | 011104002004 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | ㎡ | | | | | | | | |
| 43 | 010904001006 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 44 | 010903002008 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |
| 45 | 010506001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 46 | 010506001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 47 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 18 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 48 | 01B005 | 温泉亭子 | 1.名称:温泉亭子<br>2.构件组成:柱墩、金柱、本地杉木木框架结构、檐檩、脊檩、三架梁（梁采用130*200mm两匹叠加）、椽子（70*70mm间距100均匀布置）、瓦屋面、飞檐、下部带雕花挂落<br>3. 建筑面积祥设计图<br>4.其他：具体做法详见设计施工图，且满足设计及规范要求. | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 泡池4 | | | | | | | | | | |
| 49 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 50 | 070101003004 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 51 | 040601007004 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 52 | 070101006004 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.形状：圆形<br>3.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 20 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 53 | 010501001007 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 54 | 010505001007 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 55 | 010401002010 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 56 | 011102001013 | 火山石贴面 | 1.基层类型:混凝土面<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |
| 57 | 011102001014 | 火山石贴面 | 1.基层类型:砖<br>2.面层材料品种、规格:火山石<br>3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 | ㎡ | | | | | | | | |
| 58 | 011104002005 | 实木板 | 1.位置:铺在泡池池口<br>2.面层材料品种、规格:实木板 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 59 | 010904001007 | 池底卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |
| 60 | 010903002009 | 池壁卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、4mm<br>2.防水层数:1层 | ㎡ | | | | | | | | |
| 61 | 010506001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 62 | 010506001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 63 | 010502001003 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | m³ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 24 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 64 | 01B005 | 温泉亭子 | 1.名称:温泉亭子<br>2.构件组成:柱墩、金柱、本地杉木木框架结构、檐檩、脊檩、三架梁（梁采用130*200mm两匹叠加）、椽子（70*70mm间距100均匀布置）、瓦屋面、飞檐、下部带雕花挂落<br>3. 建筑面积祥设计图<br>4.其他：具体做法详见设计施工图，且满足设计及规范要求. | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 泡池5 | | | | | | | | | | |
| 65 | 040601006005 | 现浇混凝土池底 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 66 | 070101003005 | 池底板模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 67 | 040601007005 | 现浇混凝土池壁 | 1.名称:泡池<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.抗渗要求:P6 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 68 | 070101006005 | 池壁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 69 | 010501001008 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 70 | 010505001008 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 71 | 010401002011 | 免烧砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0免烧砖<br>2.墙体位置:泡池<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 72 | 010506001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 73 | 010506001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 74 | 010502001004 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.基础类型:毛石砼浇筑 | $m^3$ | | | | | | | | |
| | | 文化墙 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 28 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 75 | 010501001009 | 垫层 | 1.基础形式:垫层<br>2.厚度:100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | m³ | | | | | | | | |
| 76 | 010505001009 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |
| 77 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.基础类型:条形基础 | m³ | | | | | | | | |
| 78 | 010505002001 | 条形基础模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | m² | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 79 | 010502005004 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.基础类型:地圈梁 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 80 | 010505003004 | 地圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 81 | 010502024002 | C25素砼 | 1.混凝土种类:素砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:文化墙 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 82 | 010505012007 | C25素砼模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 83 | 010502021004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 84 | 010505011004 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 85 | 010502025001 | 压顶 | 1.混凝土种类:现浇混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 86 | 010505014001 | 压顶模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.含制作、安装、运输等 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 87 | 010401002012 | 实心砖墙-180mm | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:180mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 88 | 011203001002 | 自然面火山石墙面 | 1.基层类型、部位:墙面<br>2.安装方式:干挂<br>3.面层材料品种、规格:自然面火山石 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 89 | 011203001003 | 哑光面火山石墙面 | 1.基层类型、部位:墙面<br>2.安装方式:干挂<br>3.面层材料品种、规格:哑光面火山石 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 32 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 90 | 011508001001 | 美术字 | 1.镌字材料材质:金属字<br>2.字体:腾冲康养旅居产教融合基地，温泉康养服务实训建设 | 个 | | | | | | | | |
| 91 | 010702001001 | 实木方形立柱 | 1.名称:实木方形立柱<br>2.位置:文化墙<br>3.刨光要求、防护要求:满足设计规范及使用要求 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 92 | 010702001002 | 实木圆形立柱 | 1.名称:实木圆形立柱<br>2.位置:文化墙<br>3.刨光要求、防护要求:满足设计规范及使用要求 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 93 | 01B004 | 柱状节理状成品装饰柱 | 1.名称:柱状节理状成品装饰柱<br>2.成品安装<br>3.其他:满足设计规范及使用要求 | m | | | | | | | | |
| 94 | 010506001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~14<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| 95 | 010506001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~10<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 96 | 010506001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6<br>2.其他:含制作、安装等，满足设计及规范要求 | t | | | | | | | | |
| | | 栈道 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 97 | 01B005 | 栈道 | 1.名称:栈道<br>2.结构类型:木结构<br>3.柱类型及规格:金柱、Φ300mm<br>4.柱连接形式:采用金属连接件稳定连接<br>5.梁类型及规格:木梁、130*200mm<br>6.梁安装方式:两匹叠加<br>7.椽子类型及规格:木椽、70*70mm<br>8.椽子布置间距:100mm<br>9.屋面种类:瓦屋面<br>10.窗装饰:镂空雕花木格窗<br>11.栏杆 | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 36 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | | 围栏:木质竖条+横档组合<br>12.高度:长廊高度3.81m,休息亭高度4.11m<br>13.地面:火山石铺装、火山石台阶<br>14.基础:混凝土基础<br>15.木饰面处理:做旧或刷仿古漆<br>16.建筑面积:详设计图<br>17.其他:含土石方工程开挖、回填、外运等 | | | | | | | | | |
| | | 地面硬化 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 98 | 040103006001 | 场地清理 | 1.土石类别:杂草、草根、树根、表层覆土<br>2.清理方式:机械 | $m^2$ | | | | | | | | |
| 99 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:三类土<br>2.挖土深度:1.0m以内<br>3.开挖方式:机械<br>4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 100 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 101 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 102 | 040203008001 | 汀石地面 | 1.面层:汀石铺装<br>2.垫层:30mm厚粗砂垫层<br>3.100mm厚碎石压实<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | | | | | | | | |
| 103 | 040203008002 | 火山石地面 | 1.面层:300*600*60mm火山石铺装<br>2.垫层:30mm厚粗砂垫层<br>3.100mm厚碎石压实<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 104 | 011107002001 | 火山石台阶 | 1.垫层厚度、材料种类及强度等级:100厚C15混凝土<br>2.砖基础:M5.0水泥砂浆砌实心砖<br>3.面层材料品种、规格:300*600*60mm火山石贴面 | ㎡ | | | | | | | | |
| 105 | 011102003001 | 庭院地面 | 1.面层:防滑地砖<br>2.垫层:30mm厚粗砂垫层<br>3.100mm厚碎石压实<br>4.素土夯实Eo≥50MPa | ㎡ | | | | | | | | |
| | | 挡土墙 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 40 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 106 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土类别:三类土<br>2.挖土深度:1.0m以内<br>3.开挖方式:机械<br>4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 107 | 040103002001 | 墙背回填土 | 1.填方来源:原土<br>2.密实度:分层夯实<br>3.材料品种、规格:粘土<br>4.粒径、级配:满足回填要求 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 108 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:1km以内 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 109 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方余土<br>2.运距:每增运1km | $m^3$ | | | | | | | | |
| 110 | 010403004001 | 挡土墙 | 1.石料种类、规格:毛石<br>2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 111 | 011201003001 | 勾缝 | 1.勾缝类型:满足设计要求<br>2.勾缝材料种类:M7.5水泥砂浆<br>3.勾缝基层部位、材质:挡土墙外露面 | $m^2$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 112 | 040402018001 | 变形缝 | 1.类别:变形缝<br>2.材料品种、规格:沥青麻丝<br>3.施工做法:每隔10m~20m设置伸缩缝，缝宽30mm，沿内外顶三方填塞，深度不下于150mm | m | | | | | | | | |
| 113 | 040305006001 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:1:3水泥砂浆<br>2.部位:挡墙顶部<br>3.厚度:不小于30mm | $m^2$ | | | | | | | | |
| 114 | 040202008001 | 反滤层 | 1.石料规格:1-4mm碎石或粗砾<br>2.宽度、厚度:500mm、200mm | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 43 页　共 43 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 115 | 040202008002 | 反滤层 | 1.石料规格:20mm碎石或粗砾2.厚度:500mm、300mm | $m^3$ | | | | | | | | |
| 116 | 040201021001 | 土工布 | 1.材料品种、规格:土工布300-400g/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--市政工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：室外附属--市政工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 给排水工程 | |
| 1.2 | 电气工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | |
| 2.2 | 其他措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 人工费调整 | |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 031001007005 | 钢丝骨架PE复合管-DN20 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN20<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | 31.68 | | | | | | 28.74 |
| 2 | 031001007006 | 钢丝骨架PE复合管-DN25 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | 32.40 | | | | | | 34.36 |
| 3 | 031001007007 | 钢丝骨架PE复合管-DN32 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | 159.55 | | | | | | 40.71 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 4 | 031001007008 | 钢丝骨架PE复合管-DN40 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN40<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | 65.57 | | | | | | 45.45 |
| 5 | 031001007009 | 钢丝骨架PE复合管-DN65 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN65<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | 243.33 | | | | | | 75.89 |
| 6 | 031001008022 | PVC-C塑料排水管DN100 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | 13.35 | | | | | | 37.43 |
| 7 | 031001008023 | PVC-C塑料排水管DN150 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | 14.07 | | | | | | 66.59 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 8 | 031001008024 | PVC-C塑料排水管DN200 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | 63.85 | | | | | | 91.37 |
| 9 | 031001008025 | PVC-C塑料排水管DN300 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN300<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | 103.19 | | | | | | 140.88 |
| 10 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:人机配合开挖 | $m^3$ | 105.01 | | | | | | 6.34 |
| 11 | 010102007004 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源:利用开挖料回填<br>4.回填要求:管顶以上500mm以内必需人工回填 | $m^3$ | 80.50 | | | | | | 27.72 |
| 12 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.名称:余方外运<br>2.自卸汽车外运<br>3.运距:综合考虑 | $m^3$ | 24.51 | | | | | | 9.2 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 13 | 031002001006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25、1.6MPa<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | | | | 55.31 |
| 14 | 031002001007 | 闸阀 DN40 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | | | | 100.62 |
| 15 | 031002001008 | 闸阀 DN65 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | | | | 165.41 |
| 16 | 040504003001 | 塑料污水检查井 | 1.Φ700mm塑料污水检查井（含垫层、井座、井筒、井圈井盖） | 座 | 16 | | | | | | 833.64 |
| 17 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池<br>2.型号、规格:有效容积6.0m³<br>3.其他:3#钢筋混凝土化粪池详见国标22S702<br>4.含土石开挖 | 座 | 1 | | | | | | 9314.04 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 18 | 03B003 | 泡池热水系统 | 1.名称:泡池热水系统<br>2.室外泡池热水循环加热过滤系统<br>3.含毛发过滤器、过滤砂缸、紫外线杀菌器、循环泵、板式换热器、换热水箱、空气能热泵（额定制热量78千瓦）等主设备及管材电缆等安装材料和安装调试费用等<br>4.综合单价暂估327000元/项（含税） | 项 | 1 | | | | | | 327000 |
| 19 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:水箱<br>2.材质:不锈钢<br>3.容量:60m³<br>4.其他:含基础施工 | 台 | 1 | | | | | | 103172.7 |
| 20 | 040601007001 | 砂缸 | 1.名称:砂缸<br>2.规格:Φ1000mm<br>3.安装方式:成品安装<br>4.其他:满足设计规范及要求<br>5.综合单价暂估5450元/个（含税） | 个 | 1 | | | | | | 5450 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 21 | 030402011009 | 配电箱RSB | 1.名称:配电箱RSB<br>2.型号:详见设计图纸<br>3.含箱体及箱内电气元件<br>4.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 台 | 1 | | | | | | 2617.61 |
| 22 | 030412001017 | 配管 PC40 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC40<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 56.34 | | | | | | 23.47 |
| 23 | 030412001018 | 配管 PC63 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC63<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 46.27 | | | | | | 27.72 |
| 24 | 030412001019 | 配管 PC75 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC75<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 31.86 | | | | | | 31.08 |
| 25 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电缆<br>2.型号:YJV-3*10mm2<br>3.规格:10mm2<br>4.材质:铜芯 | m | 83.26 | | | | | | 49.1 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | 最高投标限价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | |
| 26 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电缆<br>2.型号:YJV-4*10mm2<br>3.规格:10mm2<br>4.材质:铜芯 | m | 47.42 | | | | | | 60.75 |
| 27 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电缆<br>2.型号:YJV-4*35mm2<br>3.规格:10mm2<br>4.材质:铜芯 | m | 32.66 | | | | | | 162.81 |
| 28 | 040205001001 | 小型强电手孔井 | 1.名称：小型强电手孔井<br>2.详见图集07SD101-8<br>3.其他：满足设计规范及使用要求 | 座 | 7 | | | | | | 599.5 |
| | | 弱电 | | | | | | | | | |
| 29 | 030412001020 | 配管 PC110 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC110<br>4.其它:详设计规范要求 | m | 31.86 | | | | | | 31.08 |
| 30 | 040205001002 | 小型弱电手孔井 | 1.名称：小型弱电手孔井<br>2.详见图集07SD101-8<br>3.其他：满足设计规范及使用要求 | 座 | 7 | | | | | | 599.5 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 1 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 031001007005 | 钢丝骨架PE复合管-DN20 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN20<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | | | | | | | | |
| 2 | 031001007006 | 钢丝骨架PE复合管-DN25 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 2 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 3 | 031001007007 | 钢丝骨架PE复合管-DN32 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | | | | | | | | |
| 4 | 031001007008 | 钢丝骨架PE复合管-DN40 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN40<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 3 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 5 | 031001007009 | 钢丝骨架PE复合管-DN65 | 1.材质:钢丝骨架PE复合管<br>2.规格:DN65<br>3.连接形式:螺纹<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗<br>5.介质:冷、热水 | m | | | | | | | | |
| 6 | 031001008022 | PVC-C塑料排水管DN100 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 4 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 7 | 031001008023 | PVC-C塑料排水管DN150 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | | | | | | | | |
| 8 | 031001008024 | PVC-C塑料排水管DN200 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | | | | | | | | |
| 9 | 031001008025 | PVC-C塑料排水管DN300 | 1.材质:PVC-C排水管<br>2.规格:DN300<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水、废水 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 5 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 10 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:人机配合开挖 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 11 | 010102007004 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源:利用开挖料回填<br>4.回填要求:管顶以上500mm以内必需人工回填 | $m^3$ | | | | | | | | |
| 12 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.名称:余方外运<br>2.自卸汽车外运<br>3.运距:综合考虑 | $m^3$ | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 6 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 13 | 031002001006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25、1.6MPa<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | | | | | | | | |
| 14 | 031002001007 | 闸阀 DN40 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | | | | | | | | |
| 15 | 031002001008 | 闸阀 DN65 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 7 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 16 | 040504003001 | 塑料污水检查井 | 1.Φ700mm塑料污水检查井（含垫层、井座、井筒、井圈井盖） | 座 | | | | | | | | |
| 17 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池<br>2.型号、规格:有效容积6.0m³<br>3.其他:3#钢筋混凝土化粪池详见国标22S702<br>4.含土石开挖 | 座 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 8 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 18 | 03B003 | 泡池热水系统 | 1.名称:泡池热水系统<br>2.室外泡池热水循环加热过滤系统<br>3.含毛发过滤器、过滤砂缸、紫外线杀菌器、循环泵、板式换热器、换热水箱、空气能热泵（额定制热量78千瓦）等主设备及管材电缆等安装材料和安装调试费用等<br>4.综合单价暂估327000元/项（含税） | 项 | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 9 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 19 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:水箱<br>2.材质:不锈钢<br>3.容量:60m³<br>4.其他:含基础施工 | 台 | | | | | | | | |
| 20 | 040601007001 | 砂缸 | 1.名称:砂缸<br>2.规格:Φ1000mm<br>3.安装方式:成品安装<br>4.其他:满足设计规范及要求<br>5.综合单价暂估5450元/个（含税） | 个 | | | | | | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 21 | 030402011009 | 配电箱RSB | 1.名称:配电箱RSB<br>2.型号:详见设计图纸<br>3.含箱体及箱内电气元件<br>4.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 台 | | | | | | | | |
| 22 | 030412001017 | 配管 PC40 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC40<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 23 | 030412001018 | 配管 PC63 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC63<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 11 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 24 | 030412001019 | 配管 PC75 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC75<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |
| 25 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电缆<br>2.型号:YJV-3*10mm2<br>3.规格:10mm2<br>4.材质:铜芯 | m | | | | | | | | |
| 26 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电缆<br>2.型号:YJV-4*10mm2<br>3.规格:10mm2<br>4.材质:铜芯 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 12 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 27 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电缆<br>2.型号:YJV-4*35mm2<br>3.规格:10mm2<br>4.材质:铜芯 | m | | | | | | | | |
| 28 | 040205001001 | 小型强电手孔井 | 1.名称：小型强电手孔井<br>2.详见图集07SD101-8<br>3.其他：满足设计规范及使用要求 | 座 | | | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | | | | | |
| 29 | 030412001020 | 配管 PC110 | 1.名称:电线管<br>2.材质:难燃型塑料管<br>3.规格:PC110<br>4.其它:详设计规范要求 | m | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 13 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元) | | | | | | | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 费率计算措施项目费 | 税金 | 综合单价 |
| 30 | 040205001002 | 小型弱电手孔井 | 1.名称：小型弱电手孔井<br>2.详见图集07SD101-8<br>3.其他：满足设计规范及使用要求 | 座 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 沉沙井 | | 个 | | 5000.00 | | | | | | |
| 2 | 泡池热水系统材料费 | | 元 | | 300000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | -- |
| 合计 | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | | | | |
| 8 | 人工费调整 | | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 超危大工程措施暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | | | |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 表E.4.4 计日工表

工程名称：室外附属--安装工程　　标段：腾冲康养旅居产教融合基地温泉康养服务实训区建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 表E.5.1 增值税计价表

标段：腾冲康养旅居产教融合基地
温泉康养服务实训区建设项目

工程名称：室外附属--安装工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 其他项目费-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |